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CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da 

elettricista compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti relativi ad interventi da effettuare presso le 

sedi dell’Azienda speciale “A. Parmiani” come di seguito indicate: 

Sede Amministrativa Via Giacomini, 16 Arcisate 21051 (VA); 

Sede Farmacia Comunale Via Cavour, 40 Arcisate 21051 (VA); 

Sede Dispensario Farmaceutico Via Monte Grappa, 9 Brenno di Arcisate 21051 (VA) 

Sede Ambulatorio Medico Via Benefattori, 10 Brenno di Arcisate 21051 (VA). 

L'importo totale a disposizione per i suddetti servizi per i tre anni ammonta a € 4.200,00.= senza IVA. Gli oneri 

per la sicurezza sono pari a 0. La cifra sopra esposta indica l’importo presunto dei servizi e pertanto potrà 

variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità, e ciò in via assoluta, quanto 

nelle reciproche proporzioni, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non 

contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli contrattuali. I servizi dovranno essere 

quantificati in economia (numero ore di lavoro effettive escluse dei tempi di trasferimento dalla sede 

operativa della ditta e dei materiali utilizzati), mediante bolle di lavorazione giornaliere, ed eventuali sistemi 

di rilevazione automatica. Per le modalità d’esecuzione si demanda al “CAPO II°” del presente capitolato 

speciale d’appalto.  

L’importo complessivo massimo presunto del presente appalto è pertanto stabilito in € 4.800,00 (I.V.A. 

esclusa), comprensivo di: 

- importo riferito al triennio pari ad € 4.200,00; 
- importo riferito al periodo di eventuale proroga tecnica per n. 6 mesi pari a € 600,00; 

L’importo del costo della manodopera, di cui all’art.23 del D.Lgs. 50/2016, calcolato sul valore complessivo 

dell’appalto pari ad € 4.800,00, risulta essere pari ad € 2.880,00, con una percentuale pari al 60% del valore 

complessivo dell’appalto, e, pertanto, pari ad € 2.520,00 per il triennio e pari ad € 360,00 per eventuale 

proroga tecnica di n. 6 mesi. 

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre) a partire dalla stipula del contratto. Non è ammesso il tacito 

rinnovo del contratto. L’Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la 

proroga tecnica del contratto (ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016) nella misura 

strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni 

contrattuali, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica. L’eventuale 

decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è 

quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.  

Art. 3 - OFFERTA  

Le ditte partecipanti all’appalto dovranno indicare un’unica percentuale di ribasso da applicarsi all’importo 

relativo al triennio; tale percentuale dovrà intendersi applicata conseguentemente all’elenco prezzi a base 

d’appalto di cui al Prezziario Regionale anno 2023 che risulteranno fissi ed indipendenti da qualsiasi 

eventualità applicativa straordinaria o di somma urgenza, per tutta la durata dell’appalto. Pertanto, il prezzo 

da applicare per la quantificazione dei servizi è dato dalla somma del prezzo base, depurato del ribasso. Si 
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specifica che le ore da conteggiare sono quelle effettivamente lavorate, escluse quindi quelle di trasferimento 

dalla sede della ditta. 

Art. 4 – ELENCO PREZZI A BASE D’APPALTO  

I costi della manodopera, dei materiali e dei noli fanno riferimento al Prezziario Regione Lombardia in vigore 

per l’anno 2023, sui quali verrà applicata l’offerta contrattuale, riferita al presente CSA. 

In particolare, sull’offerta contrattuale relativa al servizio oggetto dell’appalto, dovranno essere elencate le 

figure professionali relative alla manodopera che verrà impiegata per l’espletamento del servizio oggetto 

d’appalto, alla quale verrà applicata, in fase di rendicontazione dei servizi svolti, la percentuale di ribasso 

offerta in fase di gara sull’importo a base d’asta complessivo del triennio pari ad € 4.200,00.=.IVA esclusa.  

In fase di rendicontazione degli interventi, la stessa percentuale offerta dovrà essere successivamente 

applicata a ciascuna voce di spesa. 

Art. 5 - ULTERIORI PREZZI CONTRATTUALI  

Per quanto riguarda le voci non in elenco riferite a mano d’opera, noli, materiali a piè d’opera, nonché le voci 
riferite a lavori valutabili a misura, si fa riferimento al Prezziario Regionale delle opere pubbliche in corso al 
momento dell’appalto – anno 2023, sulle quali verrà applicata l’offerta contrattuale, riferita al presente CSA. 
Qualora si rendesse necessaria la fornitura di materiali non compresi nel suddetto prezziario e non essendo 
materialmente possibile redigere un elenco prezzi completo per tutti i materiali di uso corrente, gli stessi 
saranno liquidati sulla base di presentazione di regolari fatture. I prezzi unitari devono intendersi sempre 
riferiti a lavori ed opere che dovranno essere eseguiti impiegando materiali di ottima qualità e secondo la 
migliore tecnica; devono, inoltre, intendersi comprensivi di ogni prestazione di mano d'opera idonea, di ogni 
fornitura occorrente per le varie opere compiute a regola d'arte, delle spese generali e degli utili, degli imballi 
del materiale, delle eventuali trasferte della mano d'opera, del nolo e del normale consumo degli attrezzi di 
uso comune in dotazione agli operai, di tutti gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificati all'art. 18 del 
presente Capitolato.  
Con la firma del contratto la Ditta appaltatrice riconosce esplicitamente che, nella determinazione dei prezzi 
di offerta, ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire a regola d'arte e con gli oneri specificati nel 
presente Capitolato quanto a detti prezzi si riferisce, incluse le spese generali e gli utili della Ditta appaltatrice 
stessa.  
 
Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI  

La revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. A del Dlgs 50/2016, si stabilisce che è ammessa solo 

dopo il primo anno, e su richiesta della ditta aggiudicataria, sulla base dell’indice ISTAT, previa istruttoria 

condotta dal Responsabile Aziendale. Ai fini del calcolo si farà ricorso all’indice F.O.I. (indice di variazione dei 

prezzi per le famiglie di operai e impiegati), mensilmente pubblicato dall’ISTAT.  

Art. 7 - REPERIBILITA’  

La ditta aggiudicataria dei servizi dovrà attenersi a quanto stabilito dal presente capitolato e dovrà pertanto:  

- Comunicare all'atto della sottoscrizione contrattuale il nominativo di una o più persone cui rivolgersi in caso 

di comprovata necessità. Detti operatori verranno di seguito nominati “reperibili";  

- Comunicare il numero di telefono e di fax del proprio ufficio cui recapitare le comunicazioni verbali e scritte 

da parte dell’Azienda;  

- Comunicare il numero di telefono cellulare del o dei "reperibili", garantendo la loro disponibilità in ogni 

momento, al fine di potere garantire la sicurezza ed i servizi svolti dall’Azienda Speciale A. Parmiani. La 

ditta aggiudicataria dei servizi si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a 

detti apparecchi telefonici;  
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- Garantire la risposta, ed in caso di somma urgenza la presenza, dei "reperibili" entro 30 minuti dalla 

chiamata in servizio, sia essa verbale che scritta, prescindendo da ogni altro servizio in atto; 

- Garantire la piena operatività esecutiva della propria squadra di lavoro entro le ore 12.00 del giorno 

successivo alla chiamata per esecuzione di normali interventi, salvo quelli di somma urgenza, nel qual caso 

prevarrà la necessità di immediata attivazione, prescindendo da ogni altro servizio in atto. 

Art. 8 -TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI – PENALE PER RITARDO 

Il tempo utile a disposizione, dal momento dell’inizio dei servizi, dell'Impresa Appaltatrice per ultimare gli 

interventi ordinati, è quello strettamente necessario ad eseguirli, e sarà stabilito dal Responsabile del servizio 

/ Direttore dell’Azienda. Nel caso in cui l'Appaltatore protragga gli interventi ordinati ingiustificatamente, 

potrà essere punibile con una penale pari al 10% dell’importo dei servizi, da detrarsi dalla liquidazione finale 

del lavoro ordinato.  

Art. 9 -SOSPENSIONE E RIPRESA DEI SERVIZI - PROROGHE  

Gli interventi non possono essere sospesi se non per ragioni tecniche, meteorologiche o di gravi imprevisti. 

Per qualunque sospensione non autorizzata dal Responsabile del servizio / Direttore dell’Azienda la ditta 

aggiudicataria sarà sanzionata.  

Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA  

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del 

rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto, per 

il fatto che l’appaltatore sia inadempiente o non abbia eseguito correttamente gli interventi, l'aggiudicatario 

dei servizi sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (art. 103 del D.Lgs 50/2016). 

L'appaltatore dovrà avere una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni 

a terzi sino alla data di scadenza appalto. L'appaltatore resta comunque responsabile di tutte le opere 

eseguite non a regola d’arte che possono cagionare danni a terzi. Resta salvo per l'Amministrazione 

l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà 

vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.  

Art. 11 - DISCIPLINA DELL'APPALTO 

Tutti gli interventi ordinati dall’ufficio tecnico dovranno essere regolarizzati con l’emissione, da parte della 

ditta appaltatrice, di una bolletta riepilogativa di ogni singolo lavoro, che dovrà essere vistata dal 

Responsabile / dipendente aziendale preposto, indicanti i materiali impiegati e le ore lavorative 

dell’intervento. Detto documento dovrà essere successivamente allegato alla fattura, previo visto di 

accertamento di regolare esecuzione del Responsabile / dipendente aziendale preposto. Tutti gli interventi 

effettuati dovranno essere regolarizzati entro 48 ore dalla relativa esecuzione. Gli interventi verranno valutati 

in economia ed i materiali a piè d’opera.  

Art. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI - TEMPO UTILE.  

I vari interventi verranno disposti tramite segnalazione verbale, scritta o telefonica da parte dell’ufficio 

amministrativo dell’azienda A. Parmiani, che ne assegnerà i tempi e le modalità d’esecuzione, con particolare 

attenzione ai casi di somma urgenza, indifferibili o di pronto intervento. In caso di emergenza, la richiesta di 

intervento potrà essere inoltrata anche L'appaltatore provvederà alla regolare esecuzione dati servizi 

affidatigli con mezzi, personale idoneo e segnaletica propri, fornendo inoltre tutto il materiale prescrittogli. 

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte stando alle disposizioni impartite Responsabile 

/ dipendente aziendale preposto. L'appaltatore dovrà provvedere ad iniziare i servizi affidatigli in linea 

generale entro 48 ore dalla comunicazione da parte dell’amministrazione. 
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In caso di interventi indifferibili ed urgenti, gli stessi dovranno avvenire nei tempi stabili dall’art.7 del presente 
capitolato, comunque entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione telefonica da parte dell'Azienda; per 
detti interventi l’appaltatore si impegna ad intervenire anche in ore notturne ed in giorni festivi senza rivalsa 
sui prezzi contrattuali.  
Prima di dare inizio ad interventi che possano coinvolgere proprietà od impianti di soggetti terzi, l'Impresa è 
tenuta ad informarsi presso gli stessi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadano le opere esistano 
cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). In 
caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare ai terzi interessati la data presumibile dell'esecuzione delle 
opere nelle zone oggetto di intervento, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al 
fine di mettersi in grado di eseguire gli interventi con quelle cautele opportune per evitare danni alle 
accennate opere.  
In caso di danni causati da forza maggiore, la ditta appaltatrice dovrà presentare all’Azienda relativa denuncia 
entro il termine di 5 gg lavorativi. 
 
 
Art. 13 -QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – PROVE ED ANALISI DEI MATERIALI  

Tutti i materiali da installare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 

perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative 

vigenti nonché da quanto descritto nella Parte Seconda del presente Capitolato. Qualora il Responsabile 

aziendale rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, in quanto, a suo giudizio insindacabile, ritenuti per 

qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, 

la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e 

sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte. I materiali e le attrezzature utilizzati devono essere 

rispettosi dell’ambiente ed aderire alla normativa vigente sui CAM (Criteri Ambientali Minimi), L. 221 del 

2015, ed al Dlgs del 18 aprile 2016 n.50 Codice degli Appalti e s.m.i.; In correlazione a quanto prescritto circa 

la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni 

tempo alle prove ed all’analisi dei materiali impiegati e da impiegarsi, nonchè a quelle sui campioni di 

interventi eseguiti, da prelevarsi in opera. Tutte le spese relative al prelevamento, invio ai Laboratori ed 

Istituti, effettuazione delle prove ed analisi, sono a completo carico dell'Impresa.  

Art. 14 - PENALITÀ.  

Per singole mancanze contestate dall’Azienda, sarà applicata una penale da € 50,00.= a € 500,00.=, che il 

Responsabile aziendale comminerà sulla base della gravità della mancanza, oltre al pagamento delle spese 

sostenute dall’Azienda Speciale “A. Parmiani” per sopperire al disservizio; suddetta penale sarà decurtata 

direttamente al momento della liquidazione della fattura successiva alla sanzione. 

Art. 15 -VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI  

Il visto di regolare esecuzione dei servizi consisterà principalmente nella verifica e visto di regolare esecuzione 

che gli interventi siano eseguiti a regola d’arte. Il visto di regolare esecuzione sarà apposto sulle fatture non 

oltre 30 giorni dalla data di presentazione della fattura per la relativa liquidazione. Il visto di regolare 

esecuzione non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge. 

 Art. 16 - PAGAMENTI  

I pagamenti saranno effettuati ogni mese mediante presentazione di regolare fattura accompagnata dalle 

bolle di lavorazione o dall’eventuale modulo predisposto da quest’Azienda, e previo visto di accertamento di 

regolare esecuzione. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che le prestazioni lavorative o di materiali 

saranno liquidate solo se accompagnate da quanto sopra, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per 

contrarre con la pubblica amministrazione.  

Art. 17 - CESSIONE DEI CREDITI  
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Dovranno essere rispettate le norme contenute nell'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016, e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

Art. 18 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE  

Sono a carico completo ed esclusivo dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, 

nessuna eccettuata o esclusa. L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con 

rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell’Azienda Speciale “A. Parmiani”. Oltre 

agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente capitolato speciale ed agli oneri e spese 

obbligatorie prescritte dagli articoli del "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori 

pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri sottoelencati 

che si intendono compensati nel prezzo degli interventi a corpo e a misura. 

 -Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto in caso d’uso.  

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire l'incolumità agli operai, 

alle persone addette agli interventi ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le 

predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo 

a quelle contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  

- Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti all'igiene e la sicurezza 

del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenersi, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti 

vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi.  

- Le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la osservanza delle altre 

disposizioni vigenti in materia assicurativa.  

- La stipulazione di una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 

nell'esecuzione dei servizi sino alla data di scadenza del contratto, in quanto l'Appaltatore è tenuto a 

rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano 

attribuibili all'esecuzione delle opere appaltate, anche se verificatesi nel periodo di garanzia. 

- Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati 

durante l'esecuzione degli interventi.  

- Le prove, che il Responsabile aziendale dovesse richiedere in qualsiasi momento in merito a materiali 

impiegati o da impiegarsi, comprese le certificazioni previste dalla normativa vigente al momento della 

richiesta medesima.  

- L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Azienda in vista della sua posa in opera 

e quello di trasportare a lavoro ultimato i residuati nei magazzini indicati dal aziendale.  

- Le spese per concessioni governative.  

- La manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione alla verifica 

da parte del Responsabile aziendale, sono a carico dell’impresa. Tale manutenzione comprende tutti gli 

interventi di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto 

della verifica le opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti da forza maggiore, sempre che 

l'Impresa ne faccia regolare denunzia nei termini prescritti dal presente capitolato speciale. 

 - La fornitura sollecita, a richiesta del Responsabile Aziendale, di tutte le notizie relative all'impiego della 

mano d'opera ed ai cronoprogrammi di lavoro, oltre che della fornitura di materiale. 

 - La fornitura al Direttore dell’Azienda Speciale “A. Parmiani”, a servizi ultimati, di una copia dei disegni di 

tutte quelle opere che rimangono interrati o inseriti nelle murature, in modo da lasciare una esatta 

documentazione degli interventi eseguiti.  
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- Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei servizi devono essere nuovi di fabbrica, privi di difetti 

costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei prezzi di elenco di offerta oltre a quanto definito 

nel presente Capitolato. L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina della 

Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le spese relative a queste 

prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. L'Azienda si assumerà solo le spese per fare eventualmente 

assistere alle prove i propri incaricati. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere 

dei materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee.  

- Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere abile ed accetto al Responsabile aziendale. 

Quest'ultimo può chiedere l'allontanamento del personale non gradito, senza essere tenuta a motivarlo o ad 

erogare compensi. 

 - La Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a causa 

delle proprie opere o del suo personale, sia verso l'Azienda che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice 

dovrà rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale. Qualora l'Impresa non 

adempia a tutti questi obblighi, il Responsabile aziendale sarà in diritto di provvedere direttamente a quanto 

necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento da scontare dalla liquidazione 

successiva. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti 

proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenco contrattuale e/o nel prezzo unitario offerto, per cui nessun 

compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine dei servizi.  

Art. 19 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  

Saranno a carico dell'Amministrazione Appaltante:  

a) la predisposizione del contratto d'appalto;  

b) ai sensi dell’art.1 comma 629 della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) l’Azienda 

Speciale “A. Parmiani” deve versare direttamente all’erario l’I.V.A. che viene addebita dall’appaltatore 

(cosiddetto split payment).  

Art. 20 – PERSONALE E MEZZI  

La Ditta appaltatrice si assoggetterà alle norme vigenti in materia antinfortunistica (in particolare D.Lgs. n. 

81/08 e s.m.i.). Dovrà visionare i piani di sicurezza degli edifici oggetto degli interventi di manutenzione e 

comunicarne le eventuali variazioni dovute agli interventi. Tutto il personale dipendente della ditta 

aggiudicataria dovrà avere i Dispositivi individuali di protezione previsti dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ed avere 

un comportamento educato e rispettoso.  

La ditta aggiudicataria del servizio è obbligata ad applicare al proprio personale le condizioni normative e 

retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in 

favore dei dipendenti delle Imprese del settore nelle località e nel tempo in cui il servizio viene svolto, 

impegnandosi ad osservare tutte le norme, anche dopo la scadenza dei contratti stessi, e fino alla loro 

sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse 

dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti i mezzi e le attrezzature 

devono essere perfettamente funzionanti e rispondenti a tutti i dispositivi ed i marchi di Legge.  

La ditta aggiudicataria dei servizi dovrà presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprendente 

l’elenco delle persone fisiche legali rappresentati e i titolari delle cariche sociali, recante la dicitura antimafia. 

 

Art. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI  

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale e dei mezzi 

sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme legislative che 
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disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell’Azienda Speciale “A. Parmiani” o in solido con la 

stessa, con l’esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Azienda medesima.  

Art.22 - INFORTUNI E DANNI  

La Ditta appaltatrice si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose, rispondendo 

direttamente per ogni causa civile o penale, che potrà essere prodotta, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Azienda Speciale “A. 

Parmiani”.  

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza ed a stipulare contratto di assicurazione con 

l'INAIL. 

 

Art. 23 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

Per una parte dei servizi, l’appaltatore potrà chiedere il subappalto, seguendo le normative vigenti con 

particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. L'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto 

è direttamente ed esclusivamente affidata all'Impresa, la quale non potrà cederla nemmeno in parte ad altra 

impresa, sotto pena della immediata risoluzione del contratto per sua colpa.  

L'eventuale concessione in deroga, di particolari sub-forniture e sub-appalti, sarà comunque subordinata a:  

- preventivo adempimento delle prescrizioni al momento vigenti ed in particolare in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 105 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 - autorizzazione scritta che sarà rilasciata ad insindacabile giudizio dal Direttore dell’Azienda, previa verifica 

del possesso in capo al Subappaltatore dei requisiti di ordine generale previsti nel DLgs. 50/2016, e speciale 

previsti dal D.P.R. n. 207/2000.  

Gli interventi di sub-forniture e sub appalti, anche se autorizzati, non solleveranno l'Impresa dalla propria 

responsabilità nei riguardi dell'Azienda. L'Impresa stessa sarà pertanto ritenuta, in ogni caso, unica 

responsabile della non perfetta esecuzione degli interventi, anche se ciò derivasse da parti relative a sub-

forniture o sub-appalti autorizzati. I ritardi causati da sub-fornitori non costituiranno causa di forza maggiore 

e, pertanto, non solleveranno l'Impresa dall'applicazione delle penali previste. Resta inoltre convenuto che, 

se durante l'esecuzione dei servizi, il Responsabile aziendale, a suo insindacabile giudizio, stabilisse che il 

subappaltante è incompetente od indesiderabile, l'Impresa dovrà, al ricevimento della comunicazione scritta, 

prendere immediatamente misure per l'allontanamento del subappaltante e per l'annullamento del relativo 

subappalto. In tal caso l'Impresa non avrà alcun diritto di pretendere risarcimento di danni o perdite o la 

proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere. I pagamenti verranno effettuati direttamente 

all’appaltatore in conformità alle normative vigenti. Si precisa che l’Amministrazione non provvederà al 

pagamento diretto ai subappaltatori, salvo che nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO  

In caso di continue contestazioni degli interventi, grave inadempienza o dimostrata inaffidabilità 

relativamente ad un servizio che ricopre una grande importanza per la cittadinanza, il Direttore dell’Azienda 

può rescindere il contratto di manutenzione, senza nessun tipo di rivalsa da parte dell’impresa aggiudicataria 

dei servizi, e provvedere all'esecuzione di ufficio degli interventi residui con le maggiori spese a carico 

dell'Impresa nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50\2016 e s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto 

per i motivi sopra esposti, si addebiterà all’impresa la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante 

per l’eventuale ultimazione degli interventi a regola d’arte, ed a tutte le spese che si incontrassero per 

chiamate o per usufruire di servizi di emergenza che saranno a carico della Ditta appaltatrice. Tutte le 
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maggiori spese saranno detratte dalla cauzione versata in fase di aggiudicazione dei servizi, e, nel caso sia 

insufficiente, la differenza verrà decurtata dall’importo dei crediti dell’Impresa.  

Art. 25 - CONTROVERSIE  

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra le parti, viene riconosciuta la competenza del 

foro di Varese.  

Art. 26 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE  

La sede operativa dell’appaltatore dovrà avere una distanza tale da garantire un intervento in caso di 

urgenza in 30 minuti dalla chiamata. Qualora non fosse esistente, dovrà essere attivata prima dell’inizio 

dell’appalto.  

Art. 27 - COSTITUZIONE IN MORA 

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo 

per l’Azienda Speciale “A. Parmiani” della costituzione in mora dell'appaltatore.  

Art. 28 – DOCUMENTI CONTRATTUALI  

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto il Capitolato speciale d’appalto e l’Avviso di 

manifestazione di interesse. 

Art. 29 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI  

L'appalto è regolato dal presente Capitolato Speciale e per altro, e per tutto quanto in esso non sia 

diversamente stabilito, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Regolamento 

recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, nel 

D.P.R. n. 207\2010 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163\2006”. In particolare si richiama il fatto che 

dovranno essere comunque rispettate le applicazioni del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 

dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono gli interventi anzidetti.  

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa 

anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile, in apporto alla Stazione appaltante, 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il 

subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e 

ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.  

Art. 30 – RISCHI DI INTERFERENZE  

A fronte della Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività 

connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, non si sono rilevate possibili situazioni di interferenza in 

quanto, gli interventi di manutenzione vengono ordinati dal Responsabile aziendale che farà intervenire una 

ditta alla volta, e sono eseguiti, ove possibile, in orari dove non c’è la presenza di personale dipendente od 

altre ditte addette alle manutenzioni.  
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La ditta aggiudicataria dovrà comunque utilizzare la relativa segnaletica a fornire eventuali istruzioni in caso 

di interventi in presenza di personale dipendente, che deve essere già in dotazione tra le attrezzature per lo 

svolgimento della propria attività. Durante gli interventi, dovranno essere previsti comunque tutti gli 

accorgimenti necessari al lavoro secondo quanto previsto nella Normativa e dal P.O.S della ditta 

aggiudicataria.  

Art.31 -NORME DI COMPORTAMENTO DELLA DITTA APPALTATRICE  

L’operatore economico / il professionista si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto/ della 

concessione/dell’incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Azienda la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

 

 

CAPO II – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO MISURAZIONI E VALUTAZIONI  

 

Art.32 – PRESTAZIONI DI MASSIMA 

Fanno parte delle forniture e delle prestazioni di servizio a regola d’arte di cui al presente capitolato, ed in 

linea di massima i seguenti interventi:  

OPERE DA ELETTRICISTA 

- Opere di manutenzione, riparazione e modifica degli impianti elettrici delle sedi dell’Azienda Speciale “A. 

Parmiani” come elencate nell’art.1 capo I del presente CSA;  

- Verifica della conformità dell’impianto elettrico delle sedi aziendali ed eventuali interventi necessari al 

ripristino dello stesso; 

- Verifica dell’illuminazione di emergenza delle sedi aziendali ed eventuali interventi necessari al ripristino 

della stessa; 

- Verifica della corretta funzionalità delle insegne, con particolare riguardo a quelle previste ai fini 

dell’esercizio delle attività commerciali e sanitarie; 

- Assistenza per le verifiche periodiche degli impianti elettrici e le M. T. delle sedi aziendali; 

- Opere da elettricista riportati nel Prezziario Regionale 2023, da eseguire presso le sedi aziendali; 

 - Interventi in caso di somma urgenza per riparazioni varie;  

- Verifica periodica dei differenziali elettrici con compilazione del registro.  

 

Per la descrizione dettagliata di ogni singolo lavoro è necessario attenersi a quanto disporrà il Direttore 

dell’Azienda o suo dipendente preposto, ogni qualvolta insorga la necessità di eseguire un intervento.  

I suddetti interventi dovranno essere quantificati a misura e saranno liquidati applicando i prezzi contrattuali. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


